

Заказчик Администрация Акимовского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым
(наименование организации)

"Утвержден" " " 2023г

Сводный сметный расчет в сумме 9 994,7 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС- 02

"Капитальный ремонт с целью благоустройства общественной территории парка, расположенной по адресу: Республики Крым, Нижнегорский район, с. Акимовка, ул. Луговая, 72Д"
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен на 2 квартал 2023г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	07-01-01	«Капитальный ремонт с целью благоустройства общественной территории парка расположенной по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Акимовка, ул. Луговая, 72Д»	7 633,11	520,96	0,35		8 154,42
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"			7 633,11	520,96	0,35		8 154,42
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
Итого по главам 1-7			7 633,11	520,96	0,35		8 154,42
Глава 8. Временные здания и сооружения							
Итого по главам 1-8			7 633,11	520,96	0,35		8 154,42
Глава 9. Прочие работы и затраты							
Итого по главам 1-9			7 633,11	520,96	0,35		8 154,42
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
2	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468.	Строительный контроль, 2,14%				174,5	174,5
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"						174,5	174,5
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
Итого по главам 1-12			7 633,11	520,96	0,35	174,5	8 328,92
Непредвиденные затраты							
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			7 633,11	520,96	0,35	174,5	8 328,92
Налоги и обязательные платежи							
4	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	1 526,62	104,19	0,07	34,9	1 665,78
Итого "Налоги и обязательные платежи"			1 526,62	104,19	0,07	34,9	1 665,78
Итого по сводному расчету			9 159,73	625,15	0,42	209,4	9 994,7

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник

Заказчик

(подпись (инициалы, фамилия))

(подпись (инициалы, фамилия))

(подпись (инициалы, фамилия))

(должность, подпись (инициалы, фамилия))



Смирнова В.И.
Смирнова В.И.
0
Корняков В.В.